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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
— INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Kody CPV

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1. Wstep.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru instalacji elektrycznej dla zadania

,»REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU TDK Z PRZYSTOSOWANIEM NA SIEDZIBE
MGOPS W TRZCIANCE — INSTALACIJE ELEKTRYCZNE" .

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3.Zakres robét objetych ST.
W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujgce roboty:

- wymiana i zabudowa rozdzielni elektrycznych

- wymiana okablowania zasilajgcego do rozdzielni elektrycznych j.w.

- demontaz opraw oswietleniowych oraz czesciowy instalacji elektryczne;j.
- wykonanie okablowania instalacji oswietleniowej i gniazd ogdlnych

- montaz opraw oswietleniowych

- pomiary pomontazowe instalacji elektrycznej

- wykonanie okablowania strukturalnego kat. 6A

- pomiary parametréw transmisyjnych okablowania strukturalnego

- zasilanie dedykowane dla PEL

- weryfikacja i aktualizacja opisow w TK i TD w serwerowni

- wywiezienie i utylizacja elementéw
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1.4.0kreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r.
(Dz. U. nr 108, p0z.953 z pdz. zmianami).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
(wyznaczone przez Zamawiajgcego, o ktdrych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialne za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze Obmiarow
podlegajg potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktory
wskazuje lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie, ktérego obiekt bedzie
realizowany.

Przedmiar robét — kosztorys Slepy — wykaz robdt podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.
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Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania
w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robodt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robodt
budowlanych (ST).

1.6.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety
Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koicowego odbioru robét, a uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wtasny koszt.

1.7.Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze obiektu
w ilosci uzgodnionej z Inspektorem.

1.8.Zgodnos¢ robot z Dokumentacjq Projektowq i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedédw lub uproszczen w Dokumentach
Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedy zgodne z Dokumentacjg Projektowq i ST. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9.Zabezpieczenie terenu budowy.
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Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sasiednich
posesiji.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koricowego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze wigczony jest w ceng kontraktowa.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie budowy i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i innych a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza do uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét beda
miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiatow,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakorczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez dla mieszkancow
okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzonych
robot budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez
dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét
budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB)
i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Dla robot
budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy
jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.15. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét
przez Inspektora oraz bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru konncowego. Inspektor moze
wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaganin prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolenr i inne odnosne dokumenty.

1.17. Réwnowaznos¢ norm i przepisOw prawnych.
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotfanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. Materiaty.
2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktdérej materiaty nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robédt
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenstwa,
dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem
budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majgcy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny  zgodnosci i wydat, na swojg wytaczng
odpowiedzialnos$¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu budowlanego albo
aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wpltyw na spetnienie przez obiekt budowlany
wymagan podstawowych.

2.2.7Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegdétowe informacje
dotyczace proponowanego zZrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatéw zdanego Zrdédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.3.Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te, do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosé do robodt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Miejsca czasowego
sktadowanie beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5.Szczegétowe wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad
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niniejszej ST s3:

- przewdd YDY 5x6 mm2,

- przewody YDY 3x1,5mm2,

- przewody YDY 3x2,5mm?2,

- przewody YDY 4x1,5mm2,

- Rozdzielnie Elektryczne z wyposazeniem wg schematu
- oprawy oSwietleniowe LED,

- aparaty zabezpieczajgce, faczeniowe, wytgczniki, roztgczniki, puszki, itp
- kabel S/FTP 500 MHz kat. 6A

- kabel krosowy ekranowany kat. 6A

- Gniazdo RJ45 kat 6A ekranowane

- inne jak gniazda, taczniki itp

3. Sprzet.
3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos$é sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub
wymieniaé sprzet niesprawny. Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. Transport.
4.1.0gdlne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na witasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest do
czyszczenia kot pojazdédw budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych Wykonawca ponosi wszelkie
koszty czyszczenia jezdni
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4.2.Szczegétowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniaé:

- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,

Wszystkie przewody przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie
spowodowac nadmiernego ich zginania i odksztatcania od postaci w ktdrej zostaty one
pakowane. Stosowac zalecenia i wymagania producenta odnosnie transportu kabli.

Kable i przewody w zwojach nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg by¢
przenoszone. Transport kabli i przewoddw przeprowadzi¢ w taki sposéb by nie spowodowadé
uszkodzenia izolacji zyt miedzianych. Osprzet elektryczny przewozi¢ w opakowaniach
oryginalnych, zbiorczych tak by uniemozliwi¢ wzajemne ich przesuwanie sie. Wszystkie
oprawy oswietleniowe bezwzglednie transportowaé w oryginalnych opakowaniach. Nalezy
przestrzega¢ zalecen producenta odnosnie zatadunku, transportu jak i wytadunku opraw
oswietleniowych. Oprawy sSwietldwkowe wyposazone w rastry antyol$nieniowe nalezy
przewozi¢ w taki sposdb by uniemozliwic¢ ich wzajemne przemieszczenia sie. Oprawy sktadac
w pozycji poziomej w taki sposéb by nie uszkodzi¢ zadnych elementédw. W szczegdlnosci
nalezy zwrdci¢ uwage na transport opraw wyposazonych w elementy szklane tak by nie
spowodowac uszkodzen powtoki lub sttuczen.

Rozdzielnice elektryczng transportowa¢ w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie
uszkodzi¢ elementéw obudowy. Elementy stuzgce do montazu (uchwyty, montazowe kotki
rozporowe, opaski kablowe itp. przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy
przewozie nalezy przestrzegaé przepisdw obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym..

5. Wykonanie robét
5.1.0go6lne warunki wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za
jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy
dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazng decyzje. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Szczeg6towe zasady wykonania robot.
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5.2.1. WYKONANIE INSTALACII ELEKTRYCZNEJ

5.2.1.1. Rozdzielnice elektryczne.

Projektuje sie wymiane rozdzielnicy gtéwnej TG zlokalizowanej na parterze budynku. Z
rozdzielnicy nalezy przenies¢ licznik rozliczeniowy energii elektrycznej na zewngatrz w poblizu
ZK. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w wytgcznik gtdwny umozliwiajgcy roztgczenie wszystkich
obwoddw zasilanych z danej czesci rozdzielni oraz zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddéw
podtgczonych do danej rozdzielnicy i ochronniki przepieciowe klasy B+C. Jako ochrone
dodatkowg projektuje sie wytaczniki réznicowe. Zaleca sie instalacje lampek kontrolnych
napiecia zasilajgcego. Rozdzielnica elektryczna powinna by¢ trwate przytwierdzona do
podtoza oraz zabezpieczona przed dostepem 0s6b niepowotanych.
W ramach prowadzonych robét nalezy zabudowac rozdzielnice pietrowe tj. TP 1i TP 2 oraz
TK dostosowujgc je do systemu zasilania TN-S. W rozdzielnicy TG nalezy zmodernizowa¢
uktad zasilania i sterowania przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu — PWP.

5.2.1.2. Prowadzenie kabli zasilajgcych.
Kable zasilajgce nalezy uktada¢ w bruzdach wykutych pod tynkiem. Po zamontowaniu kabli
bruzdy nalezy trwale zabezpieczy¢ np. masg gipsowa. W miejscach gdzie kable prowadzone
beda na tynku nalezy zastosowad uchwyty dystansowe, ktére trwale przytwierdzg kabel do
danej powierzchni. Nalezy unika¢ prowadzenia kabli w poblizu wszelkich instalacji wodno-
kanalizacyjnych i innych instalacji teletechnicznych.

5.2.1.3. Instalacja elektryczna zasilania oswietlenia wewnetrznego.

W pomieszczeniach oprawy oswietleniowe montowaé¢ za pomocg kotkéw montazowych
instalowanych bezposrednio do konstrukcji sufitu. Rozmieszczenie opraw w pomieszczeniach
biurowych wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg i wskazaniami Inspektora Robdt
Elektrycznych. Montaz i podtaczenie wykona¢ zgodnie z otrzymana od producenta
dokumentacjg DTR. Wszystkie oprawy zatgczane bedg za pomoca tagcznikéw umieszczonych w
puszkach instalacyjnych podtynkowych. Oprawy oswietleniowe podzielono na poszczegdlne
obwody, ktére zasilane beda z rozdzielnicy. Kazdy obwdd oswietleniowy zabezpieczono
wytacznikiem nadpragdowym. Roboty montazowe nalezy na biezgco koordynowaé z branig
budowlana.

5.2.1.4. Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych.
W obiekcie zastosowano gniazda wtykowe podwdjne. Rozmieszczenie gniazd wykonac
zgodnie z dokumentacja projektowa. W przypadku watpliwosci potozenie gniazd uzgodnié z
Inspektorem Robodt Elektrycznych. Gniazda wtykowe instalowaé w puszkach podtynkowych.
Obwody instalacji zasilania gniazd wtykowych zabezpieczyé w rozdzielnicy wytgcznikami
nadpradowymi. Dla ochrony przeciwporazeniowej w TP xx wbudowano wytgcznik réznicowy
o nominalnym pradzie réznicowym 30 mA.

5.2.2. WYKONANIE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

5.2.2.1.  Ciagi kablowe

Instalacja okablowania strukturalnego uktadana bedzie p/t i rurach PCV p/t. Korytka i rury
instalacyjne muszg mie¢ minimum 30% zapasu pojemnosci oraz zawieraé wszystkie elementy
jak: rozgatezniki, odejscia, taczniki. tuki itp. Gwarantujgce bezpieczne prowadzenie kabli.
Kable logiczne i elektryczne nalezy prowadzi¢ w osobnych ciggach z zachowaniem minimum
50mm odstepu.

Po utozeniu kabli i przewoddw nalezy uzupetni¢ tynki na Scianach powstatych po wykuciu
bruzd w celu utozenia instalacji. Nalezy przywrdcic¢ stan sprzed prac.
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5.2.2.2, Kable S/FTP
Kabel winien spetnia¢ wymagania kategorii min. 6A. Parametry transmisyjne zgodne z
odpowiednimi normami i danymi w projekcie. Kable musza by¢ wykonane w wersji S/FTP w
niepalnej powtoce bezhalogenowej LSOH, zgodnie z projektem technicznym.

5.2.2.3.  Gniazda abonenckie
Gniazda abonenckie majg by¢ montowane w puszkach podtogowych i p/t. Kazde gniazdko ma
zostaé oznaczone w sposéb niepowtarzalny zgodnie z projektem.

5.2.2.4. Kable przytaczeniowe
Kable spetniajgce wymagania kat. 6A nalezy przekazaé protokdlarnie uzytkownikowi przed
odbiorem robét.

5.2.2.5.  Szafa dystrybucyjna PPD
Pietrowy punkt dystrybucyjny zostaje bez zmian. Nalezy go doposazy¢ w nowe panele
krosowe.

5.2.2.6. Panele 24xRJ45
Obudowa paneli musi by¢ wykonana w standardzie 19”. Wymagana jest trwata, sztywna
konstrukcja, wykonana z blachy stalowej, pokryta powtoka antykorozyjng — lakier proszkowy.
Panele w wersji do wyposazenia w gniazda RJ45, identyczne jak w gniazdach odbiorczych.
Przystosowane do uziemienia.

5.2.2.7.  Organizery kabli
Wymaga sie, aby zastosowane panele miaty wzmocniong konstrukcje, tj. podstawa 19”
wykonana z blachy stalowej, pokrytej powtokg odporng na korozje (lakier proszkowy).
Przelotki kablowe powinny by¢ wykonane z materiatu uniemozliwiajgcego przypadkowe
uszkodzenie kabli krosowych.

5.2.2.8. Pomiary parametréow transmisyjnych okablowania strukturalnego
Kazda instalacja sieciowa i jej okablowanie podlegaé powinny tzw. certyfikacji. Dotyczy to
gtéwnie nowoczesnego okablowania skretkowego dla duzych predkosci transmisji w tym
wypadku do 500 MHz klasa EA.

5.2.3. Zasilanie dedykowane

5.2.3.1. WLZirozdzielnia
Zasilanie dedykowane odbywac sie bedzie z nowej rozdzielni TK z pomieszczenia serwerowni.

5.2.3.2. Instalacja oraz osprzet
Przewody instalacji prowadzi¢ pod tynkiem. Kazdy punkt elektryczno- logiczny PEL
zainstalowany w ramkach potréjnych wyposazony bedzie w gniazda logiczne 2xRJ45 i gniazda
elektryczne do zasilania 230V z przestonami torow prgdowych. Zastosowany osprzet musi
posiadac certyfikat ,B. Poprawnos¢ wykonania instalacji sieci strukturalnej powinna by¢
potwierdzona pomiarami statycznymi i dynamicznymi wiasciwosci poszczegdlnych torow.
Nalezy przeprowadzi¢ testy okablowania dla wszystkich punktow przytgczeniowych.
Wszystkie wyniki z pomiaréw powinny zosta¢ dofaczone do dokumentacji powykonawcze;j i
przekazane Zamawiajgcemu.

5.2.3.3. Pomiary sieci zasilajacej dedykowanej

Po zakonczeniu montazu i weryfikacji opiséw, instalacje nalezy poddaé prébom i badaniom.

Do najwazniejszych pomiardw nalezy:

— pomiar rezystancji izolacji

— pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej tj. wytgczenie obwodu przez
zabezpieczenia przecigzeniowo-zwarciowe z czasem t<0,4s,

— badanie zabezpieczen réznicowopradowych,
— sprawdzenie ciggtosci przewoddow ochronnych,
— proby funkcjonalne dziatania instalacji.
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6. Kontrola jakosci robét.
6.1.0golne zasady kontroli jakosci.
6.1.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawié¢ do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a) czesé ogdlng opisowa

- organizacje wykonania robét w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

- sposoOb zapewnienia bhp,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi.

b) czes¢é szczegdtowaq opisujacy dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci
materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
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posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.1.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystgpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. Ponadto dla instalacji
teletechnicznej wyniki pomiaréw okablowania strukturalnego powinny mieé takg forme,
ktora umozliwi uzyskanie minimum 25 letniej gwarancji na wykonang sie¢ okablowania
strukturalnego. Inwestor zastrzega sobie prawo do zweryfikowania pomiaréw w czasie
odbioru, wykonujac je wtasnym sprzetem pomiarowym lub zlecajac to firmie trzeciej.

6.1.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt ,,a” i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do
czasu zakonczenia budowy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie iloSciowe faktycznego postepu
kazdego z elementow wykonywania robdt. Szczegétowe obmiary wykonanych robot
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przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i
wpisuje sie do Ksiegi Obmiardow.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
c) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.1.Szczegétowe zasady kontroli jakosci.
Kontrola jakosci wykonanych robdét dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich elementéw
instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektowg. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj
zastosowanych materiatéw i ich wilasciwosci oraz urzadzen i sposdb ich wbudowania.
W zaleznosci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlega:

Rozdzielnice elektryczne.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania danej rozdzielnicy wraz z podtgczeniem
poszczegdlnych obwoddéw pod zaciski wytacznikdw. Ponadto ogledzinom podlega czesc
zewnetrzna rozdzielnicy z zabezpieczeniem ingerencji oséb niepowotanych. Po zakonczeniu
prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary poszczegdlnych
obwoddw elektrycznych, selektywnosci zadziatania zabezpieczen gtéwnych jak i skutecznosci
zerowania.

Instalacja elektryczna zasilania oswietlenia wewnetrznego.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ rozmieszczenia jak i montazu opraw oswietleniowych w
poréwnaniu do projektu wykonawczego. Ponadto sprawdzeniu podlega wielko$¢ natezenia
oswietlenia dla kazdego rodzaju pomieszczenia na podstawie PN-EN 12464-1

Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych zwyktych i komputerowych.

Sprawdzeniu podlega poprawno$¢ wykonania montazu elementéw jak i ich prawidtowe
funkcjonowanie. W przypadku instalacji zasilania gniazd komputerowych sprawdzi¢ nalezy
poprawnos¢ zainstalowania blokady mechanicznej.

Dla wszystkich obwodow elektrycznych zaréwno jedno jak i tréjfazowych nalezy wykonac
pomiary zadziatania wytgcznikédw nadpradowych i réznicowoprgdowych oraz rezystancji
izolacji zyt.

8. Obmiar robaét.
8.1.0g6Ine zasady obmiaru robét.
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowaq i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
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Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koicowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robat.
Wszystkie obmiary robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiardow.

8.2.Szczegbtowe zasady obmiaru robét.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbidr robét.
9.1.0golne zasady odbioru robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbidr robat zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robodt
takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét .Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢
danej czesci robdot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 2
dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene
jakosci oraz zgode na kontynuowanie robdt Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika
Budowy.

Odbidér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt,
ktory moze by¢ wczesniej oddany do eksploatacji.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym roboét.
Odbidér koncowy robdét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow i
robocizny robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora.
Odbiér koricowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robodt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa
ponizej.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych lub robdt wykorczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. Wyznaczenie
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nowego terminu odbioru koncowego nie powoduje zmiany warunkéw umowy, a w
szczegolnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar umownych.

Dokumenty do odbioru koricowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét
odbioru koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

a) Dokumentacje powykonawczg oraz dodatkows, jesli zostata sporzagdzona w trakcie
realizacji umowy,

b) Specyfikacje Techniczne zamontowanych urzadzen i instalacji,

c) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

d) Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

f) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

W  przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robdt. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja. Wyznaczenie nowego terminu odbioru koricowego nie powoduje zmiany
warunkédw umowy, a w szczegdlnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar
umownych.

Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad zapisanych w czesci dotyczgcej: Odbioru koricowego roboét”.

9.2.Szczego6towe zasady odbioru robot.
Przejecie robdt odbywa sie zgodnie z procedurg opisang w umowie. Ponadto przy zgtaszaniu
robdét do odbioru Wykonawca powinien dostarczy¢:
¢ dokumentacje powykonawczg
e Swiadectwa, jakosci, atesty, protokoty dopuszczern do stosowania w RP, aprobaty
techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa, gwarancje
¢ oswiadczenie kierownika robét o prawidtowym wykonaniu i zakorczeniu robét zgodnie z
projektem, obowigzujgcymi przepisami, PN i umowg
¢ protokoty z pomiaréw i préb wg PN-HD 60364-6
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru, jesli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega dziatanie
wszystkich elementéw instalacji elektrycznej, jak réwniez poprawnosc¢ dziatania catego
systemu. W szczegdlnos¢ sprawdzi¢ nalezy dobdr i selektywnos¢ dziatania poszczegdlnych
zabezpieczen gtéwnych oraz skutecznosé wytgczania obwoddw.

10. Podstawa ptatnosci.
10.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
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Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowag ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji
projektowe].

Ceny jednostkowe bedg obejmowac:

—— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

——  wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

—— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszagcymi kosztami, koszty posrednie i zysk
kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkéw, optat celnych i importowych natozonych
zgodnie z prawem i rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje,
wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup
materiatow i towaréw Wykonawcy, ktére bedg wykorzystywane lub dostarczane w ramach
Umowy. W odrdznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ optaty celne, podatki i inne optaty
naktadane poza krajem pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie,
sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii produkcyjnej, zakup
materiatow i towardow, ktdore bedg wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowyoraz w
ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowig zapfate za prace wykonanga i zakoriczona pod kazdym wzgledem.

Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez
wzgledu na to czy zostaty okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach
niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi
zawiera¢ nagte i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z koniecznoscia
wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robét objetych Umowa.Jezeli w Kosztorysie
Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢é uwzglednione w
stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich kosztow
wchodzgcych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg
zawiera¢ wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki
(chyba, ze zostaty oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszgce sie do Umowy jako catosci, beda
rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.

Catos¢ zamodwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku nalezy
podaé osobno.

10.2. Szczegotowe zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena
wykonania instalacji elektrycznej obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie
i wbudowanie materiatéw instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym
stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

11. Przepisy zwigzane
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002,
poz. 690 ze zmian.)

— Rozporzadzenie MSWIA z dn. 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.109/2010, poz. 719).

— Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.169/2003, poz. 1650 — t.j. ze zmian.).

— PN-IEC-60364 arkusze 1, 3, 4, (41, 42, 43, 442, 443, 444, 45, 46, 47, 473,481,482), 5 (51,
52,523,53,537, 54, 548, 559, 56), 6-61, 7 9706, 714) -Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

— PN-HD-60364 arkusze 4-41, 6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

— PN-IEC 60439 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80/99, poz. 912).

— PN-88/E-08501 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$s¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej, wyd. ITB, Warszawa 2004r.

— PN-87/E90056 - Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do

— uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

— PN-90/E-93002 - Wytaczniki nadprgdowe do instalacji domowych i podobnych.

— PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddow barwami i cyframi.

— PN-EN 60529: 2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy.

— PN-EN 12464-1 — Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy Czeéé 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

Instrukcje  producentdw dotyczagce montazu i uktadania kabli i przewodéw
elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczgce opraw oswietleniowych.
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