SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST 1. WYMAGANIA OGOLNE

ST 1. WYMAGANIA OGOLNE
Remont pomieszcaieMGOPS w celu utworzenia Dziennego Domu ,SENIOR+”
strona 1z6



1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST1 — Wymagania Ogélne, odnosi sie do wymagan wspolnych dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane podczas prac
zwigzanych z remontem MGOPS w celu utworzenia Dziennego Domu ,,SENIOR+".

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczeg6towe] specyfikacji technicznej dla robdt
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot w obiekcie wymienionym w pkt.1.1. Ponadto zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie okreslenia
metod i sporzadzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

1.2.  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

- roboty rozbiérkowe

- roboty wykonczeniowe

- instalacyjne sanitarne

- instalacje elektryczne

1.3.  Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Inspektor nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez Zamawiajgcego,
o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje lokalizacje i
charakterystyke obiektu na podstawie ktérego , obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar rob6t — kosztorys $lepy — wykaz rob6t podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich
ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktoéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r.
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjag projektowa, Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST).

1.5. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.6. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem

1.7.  Zgodnos$¢ robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig cze$s¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozhieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
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gdy materiat lub roboty nie bedg w peilni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
jego zakonczenia i odbioru koncowego . Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t w spos6b uzgodniony z
Inspektorem . Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wigczony
jest w ceng kontraktowa.

1.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$srodowiska naturalnego.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza do uzycia materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
$rodowisko. Materiatow, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materialtdw od wilasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatldw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.12. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji wewnetrznych w
czasie trwania budowy . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikow
budynku. Wszelkie koszty uszkodzenia budynku w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych ponosi Wykonawca.
1.13. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robét.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Dla rob6t budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.15. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora oraz bedzie utrzymywaé
roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze
wstrzymac¢ roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymywanie, w tym przypadku na
polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢ utrzymywanie nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzgadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowa¢ Inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.17. Réwnowaznos$¢ norm i przepis6w prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy , ktére spetnia¢ majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
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najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej.

1.18. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajgcymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celéw wykonania rob6t wraz
z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wtascicielami
terenu oraz do przywrdcenia go do stanu pierwotnego

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktorej
materialy nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE
albo umieszczony jest przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i Bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo
jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest
dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci i wydat, na swojg wylaczng odpowiedzialnos¢, krajowag deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu
budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatdw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
materialdw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajag
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialtéw do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora .Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowsg. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robét. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazng decyzje. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
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wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Wszelkie dodatkowe koszty z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosé.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robo6t i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatléw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Kierownik budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a" i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiatdw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robo6t
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6a i 6b zalicza sie nastepujace dokumenty:

a) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

C) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

e) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbior robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbidr rob6t zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t takich prac bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 2 dni od daty
powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie
robot Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét, ktéry moze byé wczesniej
oddany do eksploatacji. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbidr koncowy rob6t — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztéw. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. Wyznaczenie nowego terminu odbioru koncowego nie powoduje zmiany warunkéw umowy, a w
szczegolnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar umownych.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru korncowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) Specyfikacje Techniczne zamontowanych urzgdzen i instalacji,
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b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wobudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego

robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy

komisja. Wyznaczenie nowego terminu odbioru kofAcowego nie powoduje zmiany warunkéw umowy, a w

szczegOlnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar umownych.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci dotyczgcej :Odbioru koncowego
robot”.

8. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie przedmiotu zamowienia .

Cena ryczattowa musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajagce sie na jej wykonanie,

okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.

Cena ryczattowa obejmuje :

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN. Cena ryczaltowa powinna zawiera¢ optaty celne, podatki i inne optaty

nakladane poza krajem pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport

wyposazenia Wykonawcy, urzgdzenie linii produkcyjnej, zakup materiatéw i towarow, ktore bedg wykorzystywane
lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy. Bez wzgledu na
jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie, Wykonawca musi jasno

zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowig zaptate za prace wykonang i

zakonczona pod kazdym wzgledem. Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i

zobowigzania, bez wzgledu na to czy zostaly okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach

niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawiera¢ nagte i

nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z koniecznoscig wybudowania, wykonczenia i

konserwacji catosci robét objetych Umowg. Cato$¢ zamdwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT.

Wyliczenie podatku nalezy podg¢ osobno.

9. Przepisy zwigzane.

Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogolne:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) (Dz.U. nr. 130; poz.1389),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego Zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr. 47: poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z p6zniejszymi zmianami.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. nr 207; poz. 2016 z 2003 r.) z p6zniejszymi
zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

- Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pézniejszymi
Zmianami,

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania og6ine. OWEOB Promocja
Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

- Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robo6t budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom |, budownictwo ogoine.
MGPIB, ITB, Arkady 1989.

ST 1. WYMAGANIA OGOLNE
Remont pomieszcaieMGOPS w celu utworzenia Dziennego Domu ,SENIOR+”
strona 6z6



